COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA

B.C.S.

| 35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR 1 | | PROVEEDOR 2 | | PROVEEDOR 3 | |
| AURELIO CASTILLO RODRIGUEZ "REFRIGERACION AIRE ACOND. Y ELECT. CASTILLO" | | CLAUDIA LIZBET CHAVEZ ACEVEDO "MACHADO REFRIGERACION" | | YESELY YUNIZBETH LOPEZ GALLARDO "SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA DE B.C.S" | |
| DIRECCION: | | DIRECCION: | | DIRECCION: | |
| GOMEZ FARIAS E/CUAUHTEMOC Y SONORA, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23060, LA PAZ, B.C.S. | | CALLE GAMA No.- 1840 COL. LIBERTAD, C.P. 23070, LA PAZ, B.C.S. | | CALLE PLATEADA #430, COL ARCOIRIS III, C.P. 23088, LA PAZ, B.C.S. | |
| TELEFONO: | 612 146 10 27 | TELEFONO: | 612 122 73 59 | TELEFONO: | (612) 157 57 49 |
| RFC: | CARA-671112-3S4 | RFC: | CAAC-940126-A20 | RFC: | LOGY-851115-625 |
| COND. ENTREGA: | 8 DÍAS HABILES | COND. ENTREGA: | 5 DIAS, CONTANDO APARTIR DEL ANTICIPO | COND. ENTREGA: | 4 DIAS, CONTANDO APARTIR DEL ANTICIPO |
| GARANTIA: | 2 MESES CONTRA PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL SERVICIO | GARANTIA: | 1 MES | GARANTIA: | 1 MES |
| COND.DE PAGO | ACUERDO CREDITO ACORDADO | COND.DE PAGO | 50% ANTICIPO, RESTO AL TERMINO | COND.DE PAGO | 50% ANTICIPO, RESTO CONTRA ENTREGA |

**COLEGIO DE BACHILLERES EDO. B.C.S**
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**
**DEPTO. DE REC. MAT. Y DE SERVICIOS**

**FECHA DE ELABORACION**: 05/06/2025
**FECHA DE COTIZACIÓN**: 04/06/2025
**VIGENCIA DE COTIZACION:**

**CALLE POLITÉCNICO NACIONAL #150 ESQ. CALLE ESTRELLA DE MAR, COL. ESPERANZA III, C.P. 23096, LA PAZ, B.C.S. TEL.- 612 124 26 73 CORREO ELECT: recursosmateriales@cobachbcs.edu.mx**

| PARTIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. | 4 | SERVICIO | $18,800.00 | $75,200.00 | $19,600.00 | $78,400.00 | $21,200.00 | $84,800.00 |
| | TIPO PISO TECHO, EN EDIFICIO "D" PARA REALIZAR LOS TRABAJOS | | | | | | | | |
| | DE IMPERMEABILIZADO. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN ELECT. | | | | | | | | |
| | SOLDADURA, VACIO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, RECARGA, | | | | | | | | |
| | PUESTA EN MARCA Y PRUEBAS. | | | | | | | | |
| | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON. | 1 | SERVICIO | $14,800.00 | $14,800.00 | $15,900.00 | $15,900.00 | $17,200.00 | $17,200.00 |
| | EN EDIFICIO "D" PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZADO | | | | | | | | |
| | INCLUYE: DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN ELECT., SOLDADURA, VACIO DEL | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, RECARGA DE REFRIGERANTE, PUESTA | | | | | | | | |
| | EN MARCA Y PREUBAS. | | | | | | | | |
| | MATERIALES: 1-1/2 LIBRA DE SOLDADURA DE PLATA, 3.5 BOYAS DE | 1 | LOTE | $18,600.00 | $18,600.00 | $20,600.00 | $20,600.00 | $21,950.00 | $21,950.00 |
| | DE REFRIGENRANTE 410A Y 3.5 BOYAS DE REFRIGERANTE R-22 | | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$108,600.00** | | **$114,900.00** | | **$123,950.00** |
| | | | | **I.V.A.** | **$17,376.00** | | **$18,384.00** | | **$19,832.00** |
| | | | | **TOTAL** | **$125,976.00** | | **$133,284.00** | | **$143,782.00** |

**( XXX ) POR MEJOR PRECIO**
**( ) POR MEJOR PLAZO DE ENTREGA**
**( ) POR MEJOR CALIDAD**
**( ) POR MEJOR SERVICIO**

**FIRMA DE APROBACION POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ**

**EL MENOR PRECIO DE TODOS**